

QUADRO ECONOMICO GENERALE E FORNITURE

PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO PREZIARIO 2018
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NEO FORMATA P.ED. 7074 EX P.ED. 298
C.C. TRENTO DESTINATA A MENSA E SERVIZI UNIVERSITARI

a	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	PREZIARIO PAT 2018	
		Parziale	Totale
a1	Lavori a base d'asta OG1 (<i>edifici civili ed industriali</i>) di cui lavori categoria OS4	1 948 113,13 € 28 568,55	€ 1 948 113,13
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 52 696,91	€ 52 696,91
a2	Lavori a base d'asta OS3 (<i>impianto idrico sanitario</i>)	€ 219 549,19	€ 219 549,19
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5 938,86	€ 5 938,86
a3	Lavori a base d'asta OS28 (<i>impianti termici e di condizionamento</i>)	€ 686 735,17	€ 686 735,17
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18 576,34	€ 18 576,34
a4	Lavori a base d'asta OS30 (<i>Impianti interni elettrici</i>)	€ 518 439,58	€ 518 439,58
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14 023,91	€ 14 023,91
a5	FORNITURE (Cucina, Lavaggio, Distribuzione, Pizzeria ecc.)	€ 527 448,34	€ 527 448,34
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ -	€ -
TOTALE LAVORI			€ 3 372 837,07
TOTALE FORNITURE			€ 527 448,34
TOTALE SICUREZZA		€ 91 236,02	€ 91 236,02
A Totale Lavori a base d'asta			€ 3 991 521,43
b	Somme a disposizione della stazione appaltante		
b1	Imprevisti (circa 2,8% di A)		€ 102 000,00
b2	Imprevisti Analisi rischio geologico (vedi computo)		€ 3 252,53
b3	Spese di allacciamento (a stima)		€ 17 000,00
b4	Opera artistica L.P. n. 2 d.d. 03.01.1983 e succ. mod.		€ 15 000,00
b5	Compenso per commissione aggiudicatrice		€ 12 000,00
b6	Acreditamento e certificazione GBC HOME		€ 20 000,00
b7	Spese tecniche DL ecc. (8% di A)		€ 319 321,71
b8	C.N.P.A.I.A. 4% (su b7)		€ 12 772,87
b9	IVA 10% su A+b1+b2+b3		€ 411 377,40
b10	IVA 22% su (b4+b7+b8)		€ 76 360,81
b11	Arrotondamento		-€ 0,75
B	Totale Somme a disposizione		€ 989 084,57
Totale A+B			€ 4 980 606,00